



H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA.
Administración Municipal 2018-2021
Dirección General de Infraestructura Urbana y Ecología



Dictamen de Adjudicación de Fallo

**LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
No. LPO-826029996-008-2021**

De acuerdo a lo establecido en el Artículo 50 y 51 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Sonora y su Reglamento, a continuación se emite el dictamen de fallo para la adjudicación de la obra: **PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA Y CRUCEROS DE CONCRETO HIDRAULICO, INFRAESTRUCTURA HIDROSANITARIA Y BANQUETAS DE CALLE SIN NOMBRE ENTRE AVENIDA X Y XII, Y DE AVENIDA X ENTRE CALLES SIN NOMBRE Y DE CALLE SIN NOMBRE, EN LA COLONIA GIL SAMANIEGO, EN GUAYMAS, SONORA.**

Para la cual se llevó a cabo el procedimiento de LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. LPO-826029996-008-2021.

CRITERIOS PARA LA EVALUACION DE LAS PROPUESTAS.

La evaluación de las propuestas se realizará en base a los criterios establecidos en el inciso W.7) de las bases de licitación y en los documentos presentados a la Dirección de Obras Públicas, los cuales forman parte integrante de este documento y que se mencionarán posteriormente.

RESEÑA CRONOLOGICA DE LOS ACTOS DEL PROCEDIMIENTO

El día: **25 de Marzo del 2021**, se publicó en la sección especializada del Boletín Oficial del Estado de Sonora y en la Plataforma de Compranet-Sonora, la Licitación No. **LPO-826029996-008-2021**.

El día: **06 de Abril del 2021**, se llevó a cabo la visita al sitio de los trabajos.

El día: **06 de Abril del 2021**, se realizó la junta de aclaraciones a esta licitación, levantándose al efecto la minuta correspondiente la cual forma parte del expediente de la obra.

El día: **12 de Abril del 2021**, a las **12:00 HRS** se inició el acto de presentación y apertura de propuestas con el siguiente resultado:

NOMBRE DEL LICITANTE	IMPORTE (SIN IVA)	OBSERVACIONES
LYH INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	\$2,999,547.87	SE RECIBE PARA SU REVISIÓN DETALLADA
SAFRAM CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	\$3,337,597.30	SE RECIBE PARA SU REVISIÓN DETALLADA
SUPROYCO ADENA, S.A. DE C.V.	\$2,929,247.10	SE RECIBE PARA SU REVISIÓN DETALLADA

Al finalizar el acto se citó a los participantes para el día: **16 de Abril del 2021**, a las **13:00 HRS** para dar a conocer el fallo de la licitación.

A continuación, se procedió a la revisión del análisis detallado de las propuestas aceptadas con el siguiente resultado:



H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA.
Administración Municipal 2018-2021
Dirección General de Infraestructura Urbana y Ecología



Dictamen de Adjudicación de Fallo

**LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
No. LPO-826029996-008-2021**

SUPROYCO ADENA, S.A. DE C.V.

Por los siguientes motivos:

En la Documentación Técnica:

En el Documento AT10.- Específicamente en el Documento AT10.-3.- ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DEL FACTOR DE SALARIO REAL (TABLA 3.- CALCULO DE CUOTAS AL IMSS), presenta variación en el porcentaje de la Prima de Riesgo de Trabajo, en este Anexo presenta 7.58875% y en el comprobante emitido por IMSS presenta 0.58875% .

En la Documentación Económica:

En El Documento AE1.- ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS.- En el análisis de precios unitarios con clave 11, maneja bajo el costo horario de la Finisher y de la mano de obra, ya que no se encuentran dentro de los parámetros vigentes en el mercado, también considera el abundamiento mínimo de la carpeta en 20%, debiendo de ser mínimo de 25%.

En El Documento AE12-d.- PROGRAMA DE EROGACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO.- El importe de este documento no coincide con el presentado en el documento AE5.- ANALISIS DE COSTO DIRECTO, en la partida Honorarios, sueldos y prestaciones.

Por lo anteriormente descrito y de acuerdo al apartado W.6) CAUSAS DE RECHAZO DE PROPUESTAS, en su punto W.6.3), de las bases de licitación, se desecha su propuesta.

Se aceptan las propuestas solventes legales, técnica y económicamente de las empresas:

*LYH INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.

*SAFRAM CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

Con base en los cuadros comparativos y en los análisis de los documentos de las propuestas aceptadas, presentados por la Dirección de Obras Públicas, se aceptan las propuestas de las siguientes empresas, por considerar que cumple con todos los requisitos solicitados en las bases de licitación:

NOMBRE DEL LICITANTE	IMPORTE (SIN IVA)	LUGAR
LYH INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	\$2,999,547.87	PRIMERO
SAFRAM CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	\$3,337,597.30	SEGUNDO

Con base en los cuadros comparativos y en el análisis de los documentos de las propuestas aceptadas y con fundamento en el Artículo 51 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas para el Estado de Sonora y 57 del Reglamento de la misma Ley; de lo anterior se procedió a elaborar el presupuesto de referencia promediando las propuestas solventes legal, técnica y económicamente siendo éste de **\$3,168,572.59**, por lo que se descalifica a las empresas **SAFRAM CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.**, porque su propuesta es superior al presupuesto de referencia.



H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA.
Administración Municipal 2018-2021
Dirección General de Infraestructura Urbana y Ecología



Dictamen de Adjudicación de Fallo

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
No. LPO-826029996-008-2021

De dicha revisión, La propuesta presentada por **LYH INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.**, se declaró solvente legal, técnica y económicamente, ya que esta propuesta cumplió con los requerimientos solicitados.

Por lo tanto se adjudica el contrato a: **LYH INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.**; por un importe de **\$2,999,547.87 (SON: DOS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 87/100 M.N.)**, más IVA y un plazo de ejecución de **100 días naturales**, iniciando los trabajos el día: **23 de Abril del 2021** y terminarlos el día: **31 de Julio del 2021**.

Guaymas, Sonora, a: 16 de Abril del 2021.



(Handwritten signature)
ATENTAMENTE

C. ING. MANUEL ANDRES VALENZUELA FLORES
Encargado de Despacho de la Dirección de
Infraestructura Urbana y Ecología

(Handwritten signature)
C. ARQ. JORGE ALFONSO CAÑIZARES RODRÍGUEZ
Coordinador de Obras Públicas
Aprobó y Elaboró