



H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA.  
Administración Municipal 2021-2024  
Dirección General de Infraestructura Urbana y Ecología



## ACTA DE FALLO

### LICITACIÓN SIMPLIFICADA No. LSO-826029996-018-2022

ACTA DE FALLO DE LA LICITACIÓN SIMPLIFICADA No. LSO-826029996-018-2022, REFERENTE A LA OBRA: **REHABILITACIÓN DE EDIFICIO PÚBLICO CORRESPONDIENTE AL PARQUE INFANTIL (I ETAPA), EN GUAYMAS, SONORA.**

En la Ciudad de Guaymas, Sonora, siendo las **13:00 horas** del día **30 de septiembre del 2022**, fecha y hora fijadas con el objeto de celebrar el acto de fallo de la licitación anteriormente citada, se reunieron en la **Sala de Juntas de la Dirección de Obras Públicas, Sitio en Calle 23 entre Avenida Serdán y Alfonso Iberri, de la Colonia Centro, C.P. 85400, en Guaymas, Sonora**, las personas morales y servidores públicos, cuyos nombres y representaciones se indican al final del presente documento.

Presidido el acto por el **C. Arq. Jorge Alfonso Cañizares Rodríguez, Coordinador de Obras Públicas, con la participación del C. C.P. Rigoberto Áspera Hernández, Encargado del Departamento de Auditoría del Órgano de Control y Evaluación Gubernamental.**

El mismo funcionario dio inicio al acto dando lectura del resultado del Dictamen que sirvió de base para determinar el fallo y el licitante ganador, conforme a lo siguiente:

#### I.- CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS.

La evaluación de las propuestas se realizó en base a los criterios establecidos en la convocatoria, bases de licitación cuyo el inciso W.7) "CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN DE LAS PROPOSICIONES Y ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO", y Artículos 50, 51 y 57 De La Ley De Obras Publicas Y Servicios Relacionados Con Las Mismas Para El Estado De Sonora.

#### II.- RESEÑA CRONOLÓGICA DE LOS ACTOS DEL PROCEDIMIENTO

1. El día: **12 de septiembre del 2022**, se recibieron las invitaciones por parte de los invitados y se publicó en la Plataforma de Compranet-Sonora, la Licitación Simplificada No. **LSO-826029996-018-2022**.
2. El día: **20 de septiembre del 2022 a las 09:00 horas**, se llevó a cabo la visita al sitio de los trabajos.
3. El día: **20 de septiembre del 2022 a las 11:00 horas**, se realizó la junta de aclaraciones a esta licitación, levantándose al efecto la minuta correspondiente la cual forma parte del expediente de la obra.
4. El día: **26 de septiembre del 2022, a las 11:00 horas** se inició el acto de presentación y apertura de propuestas con el siguiente resultado:

NOMBRE DEL LICITANTE	IMPORTE (SIN IVA)	OBSERVACIONES
OBRAS CIVILES PICACHO, S.A. DE C.V.	\$2,071,810.12	SE RECIBE PARA SU REVISIÓN DETALLADA
CONSTRUCTORA Y SUPERVISORA VISA, S.A. DE C.V.	\$2,284,156.20	SE RECIBE PARA SU REVISIÓN DETALLADA



H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA.  
Administración Municipal 2021-2024  
Dirección General de Infraestructura Urbana y Ecología



**ACTA DE FALLO**

**LICITACIÓN SIMPLIFICADA**  
**No. LSO-826029996-018-2022**

NOMBRE DEL LICITANTE	IMPORTE (SIN IVA)	OBSERVACIONES
TESIA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	\$2,192,893.30	SE RECIBE PARA SU REVISIÓN DETALLADA

Al finalizar el acto se citó a los participantes para el día: **28 de septiembre del 2022**, a las **13:00 horas** en el mismo lugar para dar a conocer el fallo de la licitación.

- El día: **28 de septiembre del 2022**, a las **13:00 horas** se realizó el acto de diferimiento del fallo citándose a los participantes para el día: **30 de septiembre del 2022**, a las **13:00 horas** en el mismo lugar para dar a conocer el fallo de la licitación.:

**III.- LAS RAZONES TÉCNICAS O ECONÓMICAS POR LAS CUALES SE ACEPTAN O DESECHAN LAS PROPUESTAS PRESENTADAS POR LOS LICITANTES.**

- Se aceptaron y se recibieron para su revisión detallada las propuestas presentadas en el acto de presentación y apertura de proposiciones.

**IV.- NOMBRE DE LOS LICITANTES CUYAS PROPUESTAS FUERON ACEPTADAS PARA REVISIÓN DETALLADA.**

NOMBRE DEL LICITANTE	IMPORTE (SIN IVA)	OBSERVACIONES
OBRAS CIVILES PICACHO, S.A. DE C.V.	\$2,071,810.12	SE RECIBE PARA SU REVISIÓN DETALLADA
CONSTRUCTORA Y SUPERVISORA VISA, S.A. DE C.V.	\$2,284,156.20	SE RECIBE PARA SU REVISIÓN DETALLADA
TESIA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	\$2,192,893.30	SE RECIBE PARA SU REVISIÓN DETALLADA

**V.- A CONTINUACIÓN, SE PROCEDIÓ A LA REVISIÓN DEL ANÁLISIS DETALLADO DE LA PROPUESTA ACEPTADA CON EL SIGUIENTE RESULTADO:**

**V.1. NO SE DESECHA Y/O RECHAZA PROPUESTA ALGUNA.**

**VI- PROPUESTAS ACEPTADAS:**

Con base en los cuadros comparativos y en los análisis de los documentos de las **propuestas aceptadas**, se aceptan las propuestas de las siguientes empresas, por considerar que cumplen con todos los requisitos solicitados en las bases de licitación:

NOMBRE DEL LICITANTE	IMPORTE (SIN IVA)
OBRAS CIVILES PICACHO, S.A. DE C.V.	\$2,071,810.12
CONSTRUCTORA Y SUPERVISORA VISA, S.A. DE C.V.	\$2,284,156.20
TESIA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	\$2,192,893.30



H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA.  
Administración Municipal 2021-2024  
Dirección General de Infraestructura Urbana y Ecología



## ACTA DE FALLO

### LICITACIÓN SIMPLIFICADA No. LSO-826029996-018-2022

Con base en los cuadros comparativos y en el análisis de los documentos de las propuestas aceptadas y con fundamento en el Artículo 57 y 51 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas para el Estado de Sonora y 57 del Reglamento de la misma Ley, La convocante, previa evaluación de las propuestas presentadas, adjudicará el contrato al licitante que presente una proposición solvente, que satisfaga la totalidad de los requerimientos solicitados y sea la del precio más bajo, observando el orden de prelación previsto en el artículo 51 de esta ley.

#### VII.- LA RELACIÓN DE LOS LICITANTES CUYAS PROPUESTAS SE CALIFICARON COMO SOLVENTES, UBICÁNDOLAS DE MENOR A MAYOR, DE ACUERDO CON SUS MONTOS:

NOMBRE DEL LICITANTE	IMPORTE (SIN IVA)	LUGAR
OBRAS CIVILES PICACHO, S.A. DE C.V.	\$2,071,810.12	PRIMERO
TESIA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	\$2,192,893.30	SEGUNDO
CONSTRUCTORA Y SUPERVISORA VISA, S.A. DE C.V.	\$2,284,156.20	TERCERO


#### VIII.- ADJUDICACIÓN:

En virtud de lo anterior se adjudica el contrato a: **OBRAS CIVILES PICACHO, S.A. DE C.V.**; es la propuesta legal, técnica y económicamente solvente más baja, que reúne las condiciones necesarias para garantizar satisfactoriamente el cumplimiento del Contrato y la ejecución de la obra que nos ocupa, por un importe de **\$2,071,810.12 (SON: DOS MILLONES SETENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS DIEZ PESOS 12/100 M.N.)**, más IVA y un plazo de ejecución de **60 días naturales**, Así mismo se le informa a la empresa que la fecha de inicio y terminación de la obra se establecerá en el contrato respectivo

Siendo las **13:30 horas** de este mismo día, se dio por concluido este acto, levantándose la presente acta para los efectos a que haya lugar, la que después de suscribirla de conformidad, las partes que intervinieron en el mismo, recibieron copia del presente documento.

POR EL H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA.

  
C. ARQ. JORGE ALFONSO CAÑIZARES RODRÍGUEZ  
Coordinador de Obras Públicas

  
C. C.P. RIGOBERTO ÁSPERE HERNÁNDEZ  
Encargado del Departamento de Auditoría del Órgano  
de Control y Evaluación Gubernamental



H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA.  
Administración Municipal 2021-2024  
Dirección General de Infraestructura Urbana y Ecología



**ACTA DE FALLO**

**LICITACIÓN SIMPLIFICADA**  
**No. LSO-826029996-018-2022**

**POR LOS LICITANTES**

NOMBRE DE LA EMPRESA	NOMBRE Y FIRMA