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ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES

En la Ciudad de Guaymas, Sonora, siendo las 13:00 HRS del dia: 25 de Julio del 2023, fecha y hora fijada para este acto,
se reunieron en la Sala de Juntas de la Direccion de Obras Publicas, sito en Calle 23, entre Avenida Serdan y Alfonso Iberri,
Colonia Centro, en Guaymas, Sonora, las personas fisicas, morales y servidores plblicos cuyos nombres, representaciones
y firmas, suscriben el presente documento, con el objeto de llevar a cabo la junta de aclaraciones a las bases de la
LICITACION PUBLICA NACIONAL No. LPO-826029996-010-2023, correspondiente a la Obra: CONSTRUCCION
DE CENTRO DE SALUD EN SECTOR RASTRO, EN GUAYMAS, SONORA.

Dicho acto fue presidido por el C. Arq. Jorge Alfonso Caiiizares Rodriguez, Coordinador de Obras Publicas, con la
participacion del C. Ing. Alfonso Rubén Carranco Zamudio, Auditor Técnico del Organo de Control y Evaluacién
Gubernamental.

Las Observaciones y Aclaraciones que surgen del presente Acto son las siguientes:

ACLARACIONES POR PARTE DEL AYUNTAMIENTO:

1.- Se cita para una segunda junta de aclaraciones, para el dia: 01 de Agosto del 2023, a las 01:00 pm, en este mismo
lugar.

2.- Derivado del punto anterior, se difiere el Acto de Apertura de Propuestas, para el dia: 07 de Agosto del 2023 a las 11:00
am, en este mismo lugar.

3.- Se modifica el periodo de venta de bases, hasta el dia 01 de Agosto del 2023.

4 - Se le comunica que la fecha tentativa del evento de Fallo, se programa para el dia: 14 de Agosto del 2023, a las 13:00
hrs, en este mismo lugar.

5.- Periodo de ejecucion de la obra, que se deberé considerar para elaborar la propuesta: 132 dias naturales, del 15 de
Agosto del 2023 al 24 de Diciembre del 2023.

6.- Se les comenta que los planos referentes a la canceleria se subiran a la plataforma de Compranet-Estatal.

PREGUNTAS POR PARTE DE LOS LICITANTES:
No hubo preguntas por parte de los Licitantes.

Siendo las 13:30 HRS del dia: 25 de Julio del 2023, se dio por concluido el acto, levantandose el presente documento para
los efectos a que haya lugar, suscribiéndolo de conformidad las partes que intervinieron en el mismo.
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POR LOS LICITANTES

EMPRESA

CONSTRUCCIONES JFK, S.A. DE C.V.

GRARVAL ARMENDARIZ DEL NOROESTE, S.A. DE C.V.
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