H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA

Administracion 2021-2024
DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA

ACTA DE LA 2DA. JUNTA DE ACLARACIONES

En la Ciudad de Guaymas, Sonora, siendo las 13:00 HRS del dia: 01 de Agosto del 2023, fecha y hora fijada para este
acto, se reunieron en la Sala de Juntas de la Direccion de Obras Piblicas, sito en Calle 23, entre Avenida Serdan y Alfonso
Iberri, Colonia Centro, en Guaymas, Sonora, las personas fisicas, morales y servidores publicos cuyos nombres,
representaciones y firmas, suscriben el presente documento, con el objeto de llevar a cabo la junta de aclaraciones a las
bases de la LICITACION PUBLICA NACIONAL No. LPO-826029996-010-2023, correspondiente a la Obra:
CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD EN SECTOR RASTRO, EN GUAYMAS, SONORA.

Dicho acto fue presidido por el C. Arq. Jorge Alfonso Cafiizares Rodriguez, Coordinador de Obras Publicas, con la
participacion del C. Ing. Alfonso Rubén Carranco Zamudio, Auditor Técnico del Organo de Control y Evaluacion
Gubernamental.

Las Observaciones y Aclaraciones que surgen del presente Acto son las siguientes:

ACLARACIONES POR PARTE DEL AYUNTAMIENTO:

1.- El Acto de Apertura de Propuestas, queda programado para el dia: 07 de Agosto del 2023 a las 11:00 am, en este
mismo lugar.

2.- Se modifica el periodo de venta de bases, hasta el dia 01 de Agosto del 2023.

3.- Se le comunica que la fecha tentativa del evento de Fallo, se programa para el dia: 14 de Agosto del 2023, a las 13:00
hrs, en este mismo lugar.

4.- Periodo de ejecucion de la obra, que se debera considerar para elaborar la propuesta: 132 dias naturales, del 15 de
Agosto del 2023 al 24 de Diciembre del 2023.

5.- Se subiran a la plataforma de Compranet-Estatal, planos referentes a la canceleria, de conjunto y estructurales.

6.- Se subira el Anexo AE9.- Catalogo de Conceptos modificado, el cual de debera considerarse al momento de elaborar su
propuesta.

PREGUNTAS POR PARTE DE LOS LICITANTES:
No hubo preguntas por parte de los Licitantes.

Siendo las 13:30 HRS del dia: 01 de Agosto del 2023, se dio por concluido el acto, levantandose el presente documento
para los efectos a que haya lugar, suscribiéndolo de conformidad las partes que intervinieron en el mismo.

POR EL H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA.
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POR LOS LICITANTES

H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA
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CONSTRUCCIONES JFK, S.A. DE C.V.
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