H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA.
Administracién Municipal 2021-2024
Direccion General de Infraestructura Urbana y Ecologia

ACTA DE FALLO

LICITACION PUBLICA NACIONAL
No. LPO-826029996-002-2023

ACTA DE FALLO DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL No. LPO-826029996-002-2023, REFERENTE A
LA OBRA: PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO Y WHITETOPPING EN BLVD LAS PLAZAS
ENTRE BLVD GASPAR ZARAGOZA Y CALLE PLAZA DE LA REVOLUCION, COLONIA LAS PLAZAS, EN
GUAYMAS, SONORA.

En la Ciudad de Guaymas, Sonora, siendo las 13:00 horas del dia 17 de marzo de 2023, fecha y hora fijadas
con el objeto de celebrar el acto de fallo de la licitacion anteriormente citada, se reunieron en la Sala de Juntas
de la Direccion de Obras Publicas, Sito en Calle 23 entre Avenida Serdan y Alfonso Iberri, de la Colonia
Centro, C.P. 85400, en Guaymas, Sonora, las personas morales y servidores publicos, cuyos nombres y
representaciones se indican al final del presente documento.

Presidido el acto por el C. Arg. Jorge Alfonso Canizares Rodriguez, Coordinador de Obras Publicas, con
la participacion del C. Ing. Alfonso Rubén Carranco Zamudio, Auditor Técnico del Organo de Control y
Evaluacién Gubernamental.

El mismo funcionario dio inicio al acto dando lectura del resultado del Dictamen que sirvio de base para
determinar el fallo y el licitante ganador, conforme a lo siguiente:

.- CRITERIOS PARA LA EVALUACION DE LAS PROPUESTAS.

La evaluacion de las propuestas se realizo en base a los criterios establecidos en la convocatoria, bases de
licitacion cuyo el inciso W.7) ‘CRITERIOS PARA LA EVALUACION DE LAS PROPOSICIONES Y
ADJUDICACION DEL CONTRATOQ", y Articulos 50 Y 51 De La Ley De Obras Publicas Y Servicios Relacionados
Con Las Mismas Para El Estado De Sonora.

IIl.- RESENA CRONOLOGICA DE LOS ACTOS DEL PROCEDIMIENTO

1. El dia: 23 de febrero del 2023, se publico en el Boletin Oficial del Gobierno del Estado de Sonora y
en la Plataforma de Compranet-Sonora, la Licitacion Plblica Nacional No. LPO-826029996-002-2023.

2. Eldia: 08 de marzo del 2023 a las 09:00 horas, se llevo a cabo la visita al sitio de los trabajos.

3. Eldia: 08 de marzo del 2023 a las 11:00 horas, se realizo la junta de aclaraciones a esta licitacion,
levantandose al efecto la minuta correspondiente la cual forma parte del expediente de la obra.

4. El dia: 14 de marzo del 2023, a las 11:00 horas se inicio el acto de presentacion y apertura de
propuestas con el siguiente resultado:

NOMBRE DEL LICITANTE IMPORTE (SIN IVA) OBSERVACIONES
IDI DESARROLLOS, S.A. DE C.V. SE RECIBE PARA SU REVISION
$10,603,884.93 DETALLADA ot
COMERCIALIZADORA NGC, S.A. DE C.V. SE RECIBE PARA SU REVISION
$10,494,946.35 DETALLADA
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Al finalizar el acto se citd a los participantes para el dia: 17 de marzo del 2023, a |as 13:00 horas en el mismo
lugar para dar a conocer el fallo de la licitacion.

lll- LAS RAZONES TECNICAS O ECONOMICAS POR LAS CUALES SE ACEPTAN O DESECHAN LAS
PROPUESTAS PRESENTADAS POR LOS LICITANTES.

lIl1.  Se aceptaron y se recibieron para su revision detallada las propuestas presentadas en el acto de presentacion
y apertura de proposiciones.

IV.- NOMBRE DE LOS LICITANTES CUYAS PROPUESTAS FUERON ACEPTADAS PARA REVISION

DETALLADA.
NOMBRE DEL LICITANTE IMPORTE (SIN IVA) OBSERVACIONES
IDI DESARROLLOS, S.A.DEC.V. SE RECIBE PARA SU REVISION
$10,603,884.93 DETALLADA -
COMERCIALIZADORA NGC, S.A.DEC.V. SE RECIBE PARA SU REVISION
$10,494,946.35 DETALLADA

V.- A CONTINUACION, SE PROCEDIO A LA REVISION DEL ANALISIS DETALLADO DE LA PROPUESTA
ACEPTADA CON EL SIGUIENTE RESULTADO:

V.1.a. Se DESECHA Y RECHAZA la propuesta presentada por la empresa COMERCIALIZADORA NGC,
S.A. DE C.V. por lo siguiente:

Presenta incompleto en el documento F-11 (DECLARACION DE ENCONTRARSE INSCRITO EN EL
REGISTRO ESTATAL DE CONTRIBUYENTES, ARTICULO 33Terr DEL CODIGO FISCAL PARA EL
ESTADO DE SONORA), por lo siguiente:

Al omitir presentar la Opinion positiva del SAT, con antigiiedad no mayor a un mes a la fecha
establecida para llevarse a cabo el acto de presentacion y apertura de proposiciones.

Al presentar Opinion positiva en materia de seguridad social (IMSS), con inconsistencias en el
documento que no permiten la lectura del cédigo QR.

Lo anterior con fundamento en los puntos W.6.2), W.6.3) y W.6.9) del apartado W.6) “CAUSAS DE
RECHAZO DE PROPUESTAS” cuyo inciso W) “DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACION” de las bases de
la licitacion en referencia y con fundamento en el articulo 68 fraccion |, Il y VIII, del Reglamento de la
Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Sonora.

VI- PROPUESTAS ACEPTADAS PARA PRESUPUESTO REFERENCIA:

Con base en los cuadros comparativos y en los anélisis de los documentos de las propuestas aceptadas, se acepta

las propuesta de la siguiente empresa, por considerar que cumple con todos los requisitos solicitados en las bases de

licitacion: |
[ NOMBRE DEL LICITANTE " IMPORTE (SIN IVA) 1
P
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[1DI DESARROLLOS, S.A. DE C.V. [$10,603,884.93 |

Con base en los cuadros comparativos y en el analisis de los documentos de la propuesta aceptada y con fundamento
en el Articulo 51 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las mismas para el Estado de Sonora y 57
del Reglamento de la misma Ley, se procedit a elaborar el presupuesto de referencia promediando las propuesta
aceptada siendo éste $10,603,884.93

Vil.- LA RELACION DE LOS LICITANTES CUYAS PROPUESTAS SE CALIFICARON COMO SOLVENTES,
UBICANDOLAS DE MENOR A MAYOR, DE ACUERDO CON SUS MONTOS:

NOMBRE DEL LICITANTE IMPORTE (SIN IVA) LUGAR
IDI DESARROLLOS, S.A. DEC.V. $10,603,884.93 PRIMERO

VIIl.- ADJUDICACION:

En virtud de lo anterior se adjudica el contrato a: IDI DESARROLLOS, S.A. DE C.V.; es la propuesta legal,
tecnica y economicamente solvente mas baja, que reine las condiciones necesarias para garantizar
satisfactoriamente el cumplimiento del Contrato y la ejecucion de la obra que nos ocupa, por un importe de
$10,603,884.93 (SON: DIEZ MILLONES SEISCIENTOS TRES MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO
PESOS 93/100 M.N.), mas IVA y un plazo de ejecucion de 120 dias naturales, Asi mismo se le informa a la
empresa que la fecha de inicio y terminacion de la obra se establecera en el contrato respectivo.

Siendo las 13:30 horas de este mismo dia, se dio por conclmdo este acto, levantandose la presente acta para
Ios efectos aque haya lugar, la que después de suscri conformidad, las partes que intervinieron en el
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